



Nr.	neu angelegter Graben	beseitigt/ verrohrter Graben	beseitigt/ verrohrter Graben nur Straßenwasser K22
1			70 m
2		21 m	
3	19 m		
4	52 m	112 m	
5		98 m	
6	34 m	51 m	
7			20 m
8			32 m
9	170 m		
10		3 m	34 m
11			
12	63 m		
13	75 m		
14	38 m		
15		72 m	
16		79 m	
17		43 m	
18			35 m
19			11 m
20			9 m
21			8 m
22			4 m
23			16 m
24.1			
24.2			
25			
26			
27	70 m		
Summe:	521 m	479 m	288 m

### DECKBLATT

4	Grabenbilanz Graben Nr. 24 auf Grund Wegfall Gehweganbindung "Bockhorn / Kaffeewiese"	08.06.2011	Rauchfuß
3	Blatt 7b ergänzt	09.02.2010	Rauchfuß, j.
2	Änderung aufgrund Achsverschiebung / Grabenbilanz Graben Nr. 24	30.07.2009	Rauchfuß, j.
1	Änderung der Grabenbilanz	12.12.2007	Rauchfuß, j.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

  

<b>kreis pinneberg</b>	Bearbeitet:	03.09.2007	Zeichen	Rauchfuß, j.
<b>L+R</b> Ingenieurbüro <b>LENK + RAUCHFUß GmbH</b> Beratende Ingenieure AG 25442 Rellingen, Bergstraße 3 - Postfach 1245 Telefon: (04103) 7100-0 - Telefax: (04103) 7100-1 E-Mail: buero@lenk-rauchfuss.de	Gezeichnet:	03.09.2007	Gr/He	
	Geprüft:	03.09.2007	Rauchfuß, j.	
		den 03.09.2007		
	Zeichnungsnummer:	250.322		

Straßenbauverwaltung:	Schleswig-Holstein	Anlage	13.5
Straße:	Ausbau der K 22	Blatt-Nr.	
(Nächster Ort):	Uetersen - Tornesch	Datum	

### Planfeststellung

Übersichtslageplan Grabenbilanz  
Maßstab: 1 : 5000

Aufgestellt:  
Pinneberg, den 01.06.2007

**Kreis Pinneberg**  
Fachbereich Ordnung  
Molkestraße 10  
25421 Pinneberg

**gez. Tober**